
精华制药集团股份有限公司
“新办公大楼”音响设备、广播系统合同
                                                          合同号：
甲方（建设单位）：精华制药集团股份有限公司 
乙方（承建单位）： 
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、守信的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担“新办公大楼”音响设备、广播系统工程的施工达成意见一致，特签订本合同，以资信守。
第1条 工程实施项目

1、   工程名称：精华制药集团股份有限公司“新办公大楼”音响设备、广播系统项目。
二、  工程地点：国城生活广场A座
三、  工程合同总价（人民币）：                                   

四、  工程内容：
在甲方指定地点安装音响设备、广播系统；
第二条    工程期限

一、  根据现场要求合理安排施工，确保对现场及生产的影响控制在最小范围，所有室内工程必须在合同签订后并获得甲方批准后进行施工。
乙方于  2020  年  2  月  29  日前完成项目全部施工。

二、  遇下列情况，在按本合同第七条甲乙双方应承担的工程实行赔偿后，甲乙双方共同准备一份备忘录并签字存档后，工期相应顺延：

1、 由于甲方或乙方原因导致停工或影响工程顺利进行；

2、 甲方未按合同规定拨付工程款项而影响施工；

3、 人力不可抗拒的因素而延误工期。

第三条    工程质量
一、  乙方必须严格按照双方确认后的施工图纸、说明文件和工程施工规范、规程和标准进行施工，并接受甲方指派代表的监督。双方在各自责任范围内配合执行相应标准。本工程主要参照下列规范、规程和标准：
1、 《智能建筑电气设计规范》（JGT/T   15-92）

2、 ETA/TIA  568A 综合布线标准

3、 TSO/IES  11801 综合布线标准

4、 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》  （GB/T50311-2000）

5、 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》  （GB/T50312-2000）

6、 《民用建筑电气设计规范》                  （JGT/T16-92）

7、 《视频安防监控系统工程设计规范》

    （GB50395-2007）

8、 《安全防范工程技术规范》

     

（GB50384-2004）

9、 《视频安防监控系统工程设计规范> 


（GB50395-2007）

二、  乙方应按中标文件清单规定的型号和数量提供器材，并按有关规定进行施工。

三、  单项及整体工程不影响整体工程进度质量评定。

四、  工程竣工后，由乙方按规定对工程的所有项目作保修，保修时间自通过竣工验收之日算起，为期贰年。如因甲方使用不当造成材料损坏，乙方应综合材料供应商当时的标价和当前市场价，按最低价供应材料。
第四条    工程实施费用的支付与结算

一、  工程款的支付：合同签订后30日内，甲方向乙方支付合同总额的30%作为合同定金为项目预付款，计人民币                        ，工程项目安装结束，甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总额的60%，计人民币                   ，安装结束验收合格6个月后，甲方向乙方支付合同总额的10%，计人民币                    。乙方送货到甲方指定地点，配送费等由乙方承担。
  乙方收款账号：
开户行： 

地址： 

税号：

二、  在施工过程中，如甲方不能按规定付款，工程拖延责任由甲方负责。

第五条    施工与变更设计

一、  乙方交付的设计图（包括平面走线路图，逻辑示意图，配线场图等）、说明和有关技术资料，已经甲方组织设计会审并确认，甲、乙双方均不得擅自修改。

二、  施工中如发现设计与实际施工不相符的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时研究确定修改意见并以书面形式经双方确认，乙方按书面意见进行工程施工。若因甲方原因调整工程施工，乙方可相应调整材料及工程实施合同造价，工程变更部分按实结算。如因此引起工程拖延，则工期顺延。

三、  在施工中，若甲方要求变更施工设计，应书面通知乙方，由于因变更而引起的工程拖延，则工期顺延。若甲方的设计变更影响到工程质量、工程材料和作业程序，待甲方确认后，乙方作工程造价调整。

四、  乙方应服从甲方施工现场的指挥调度，并根据工程施工的有关标准实施有效的施工督导。

第六条    工程验收

一、  工程竣工验收，以国家颁布的有关标准、行业规范及普遍标准、施工图纸及说明书、施工技术文件、施工规范及测试规范为依据。

二、  乙方完成本合同规定的施工内容后，应主动安排系统运行的整体测试活动，同时将书面测试报告及验收申请提交给甲方。甲方收到验收申请后的10个工作日内组织验收工作。

三、  工程竣工验收后，甲方方可正式使用。

四、  在规定的保修期内，凡因乙方施工造成的质量事故和质量缺陷由乙方无偿保修。

五、  在整个工程实施验收通过并正常运行后，甲方在开通系统时，乙方免费派工程师进行必要的现场技术指导。

第七条    工程责任

乙方的责任：

1、  乙方如果不能按期完成整个工程的预定进度，甲方将酌情扣除乙方的工程款，每逾期一天扣除合同款500元的逾期违约金，逾期不能超过15天。

2、  工程质量不符合合同规定，应负责无偿维修。由于维修造成逾期交付的，偿付逾期违约金，每逾期一天扣除合同款500元。

3、  如由于甲方的延误及甲方相关单位原因引起的工程延误，致使工程延期，则乙方不负任何赔偿责任。

4、乙方施工人员的安全责任自负，如造成自身及他人人身伤亡事故的，由乙方承担由此造成的一切责任，甲方不承担任何责任。
甲方的责任：

1、  甲方应向乙方提供施工所需材料存放场地及办公场地。

2、  未能按照合同的规定履行自己应付的责任，使工程延期，应采取措施弥补或减少损失，并补偿乙方相应的工程延期费用。

3、  不按合同规定拨付工程款，每逾期一天赔偿乙方500元，逾期不能超过15天。

4、  材料验收合格后由乙方保管、使用并做好台账。

5、  甲乙双方在工程实施之前指定专人为代表，负责交换、协调、处理在施工过程中所发生的一般事宜。必要时，应请示各自的上级主管负责人，以求问题的迅速解决。

第八条    维修期内的乙方责任

1、 保修期内的乙方责任：

1、    保修期期限：自竣工验收之日起贰年内；

2、    保修期内响应时间：接到甲方报修电话后，2小时内响应，8小时到场；

3、    保修期内收费：所有软硬件设备的损坏（人为因素、非不可抗力因素除外），乙方都 

会免费负责维修及更换。

4、    保修期内服务：

（1） 热线技术支持： 在非工作时间设置有专人7*24 小时接听的移动电话热线，用于解决内部的技术问题。提供电话技术支持服务。技术支持人员在解决故障时，会最大限度保护好现有系统，做好故障恢复的文档，力争恢复到故障点前的业务状态。对于“系统瘫痪，业务系统不能运转”的故障级别，如果不能于4小时内解决故障，我公司将在8小时内提出应急方案，确保业务系统的运行。故障解决后24小时内，提交故障处理报告。说明故障种类、故障原因、故障解决中使用的方法及故障损失等情况。

（2） 应急服务：接到甲方应急保修电话后，2小时内响应，8小时到场。

（3） 巡检服务：现场巡检服务是对甲方的设备进行全面检查的服务项目，通过该服务可使甲方获得设备运行的第一手资料，最大可能地发现存在的隐患，保障设备稳定运行。同时，乙方将有针对性地提出预警及解决建议，使甲方能够提早预防，最大限度降低运营风险。乙方每季度安排一次巡检，同时生成书面巡检报告交甲方留存，包括的内容如下：

	编号
	巡检内容

	1
	硬件运行状态检查项目

	
	前端设备
	运行状态
	网络状态

	
	后端存储
	运行状态
	视频输出检查

	
	其他设备
	各项功能是否正常
	

	2
	网络整体运行检查


第九条  纠纷解决办法

一、  本合同依据中华人民共和国各有关法律法规的规定执行，对于执行本合同所发生的与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决。如经协商不能解决时，应直接向甲方所在地人民法院提出起诉，诉讼费由败诉方负担。

二、  在争议处理过程中，除正在协商的部分外，合同其他部分应继续执行。

第十条    附件

一、  本合同一式肆份，甲乙各执两份。
二、  本合同自双方法定代表人或其授权委托人签字，加盖双方公章或者合同专用章即生效；双方全部履行合同后自动终止。

三、  本合同签订后，甲、乙双方如需要修改，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

四、  乙方项目投标文件作为本合同的有效附件。

第十一条    条款的完整性

当事双方均承认，已阅读本合同，并同意本合同为双方间关于合同标的所有协议与约定的全部记载，以取代以前所有的口头或书面协议。未经当事双方书面修订，不得以双方间的口头或书面协议说明对本合同进行变更。本合同的未尽事宜，由双方友好协商解决。

甲  方：精华制药集团股份有限公司                   乙  方： 

代表人：                                           代表人：

日  期：                                           日  期：
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